Il presente Capitolato Speciale d’appalto disciplina il rapporto contrattuale tra la Fondazione
Bioparco di Roma (nel seguito, per brevitd, denominata anche la Stazione Appaltante/Fondazione
e/o il Bioparco) e I'Impresa, ovvero il soggetto risultato Aggiudicatario della procedura di gara
(nel seguito per brevitd denominata anche UImpresa Appaltatrice e/o ['Appaliatore elo
I’Aggiudicatario), avente ad oggetto I’organizzazione, la gestione e lo svolgimento di un Centiro
Estivo presso il Bioparco di Roma, secondo le modalita di seguito indicate.

CAPO | - CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del presente bando di gara, D’affidamento in appalto del Servizio di
Organizzazione, Gestione e Svolgimento di un Centro Estivo, per bambini dai 4 ai 12 anni, ivi
compresi i bambini diversamente abili, da espletarsi presso il Bioparco di Roma.
11 Bioparco rappresenta un contesto unico in cui organizzare un Centro Estivo, per la presenza di
numerosissime specie animali, e di un patrimonio botanico tra i pill suggestivi della Capitale; il
servizio ha pertanto ’obiettivo di offrire ai bambini e alle famiglie una forma di intrattenimento
finalizzata non solo al divertimento ma anche all’educazione, in particolare all’educazione
ambientale: tra leoni, elefanti e giraffe, 1 bambini hanno la possibilitd di giocare, socializzare ed
acquisire conoscenze, divertendosi.
11 Centro Estivo del Bioparco di Roma ha ’obiettivo di favorire ’esperienza di condivisione di un
gruppo, consentire al bambini di vivere un’esperienza formativa attraverso 1’espletamento di varie
attivita ludico-ricreative, educare alla consapevolezza delle responsabilita individuali nel rispetto
delle regole e della convivenza. L obiettivo specifico & quello di rispondere alle esigenze delle
famiglie, favorire I'instaurarsi di relazioni tra bambini, creare momenti di condivisione e

convivialita.
[’appalto comprende 1 seguenti servizi, gestiti autonomamente, in proprio e a totale carico
dell’appaltatore:
> Organizzazione, gestione, coordinamento ¢ svolgimento del Centro Estivo presso il
Bioparco di Roma;
Attivita di promozione del servizio;
Gestione degli incassi;
Assistenza educativa ai bambini diversamente abili eventualmente iscritti al Centro Estivo;
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Servizio di assistenza e vigilanza dei bambini durante 1 pasti.

In particolare & richiesto all’appaltatore di:




» Organizzare ¢ gestire un servizio di informazioni all’utenza e di_prenotazioni e
iscrizioni, anche telefoniche, relativamente al servizio di Centro Estivo. Detta attivita
dovra essere espletata direttamente dall’aggiudicatario, sia in lingua italiana che in lingua
inglese, in una propria sede esterna, mediante una propria organizzazione di mezzi ¢ di
personale qualificato, ¢ un proprio numero telefonico dedicato. T recapiti dell’appaltatore

verranno riportati sul sito internet della Fondazione Bioparco, per facilitare all’utente il
servizio di prenotazione.

» Organizzare, gestire e svolgere, a mezzo di proprio personale altamente qualificato, il
Centro Estive all’interno_del Bioparco di Roma. I.’Aggiudicatario dovra garantire

I'utilizzo di personale specificatamente qualificato nel settore, secondo quanto di seguito
riportato, e da valutarsi secondo i criteri riportati negli atti di gara.

»  Gestire gli incassi derivanti dalla Gestione del Centro Estivo, a mezzo di un proprio conto
corrente dedicato;

¥ Garantire assistenza e vigilanza dei bambini anche durante i pasti

N.B.: In caso di richieste di iscrizioni al Centro Estivo di bambini diversamente abili, sard
obbligo dell’appaltatore informare tempestivamente la Stazione Appaltante, riguardo le specifiche
modalita organizzative e gli eventuali costi suppletivi per I'espletamento del servizio, anche in
Sfunzione del livello di disabilita del bambino.

ARTICOLO 2 - MODALITA’ DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONEK

1l servizio di cui al presente capitolato sara affidato mediante una procedura aperta, con
valutazione dell’offerta economicamente pitt vantaggiosa, sulla base ai criteri riportati nel
Disciplinare di gara, cui si rinvia.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto avra la durata biennale, e riguardera gli anni 2018 e 2019.

Le attivita del Centro Estivo nell’anno 2018, si svolgeranno orientativamente dal 9 giugno 2018
al 14 settembre 2018.

Le attivita del Centro Estivo nell’anno 2019, si svolgeranno orientativamente dal 7 giugno 2019
al 13 settembre 2019,

In ogni caso, il calendario definitivo riportante I’inizio ¢ il termine delle attivita, sard definito di
anno in anno dalla Stazione Appaltante, e comunicato tempestivamente all’aggiudicatario,
secondo una articolazione di massima che potra subire variazioni, in dipendenza det calendari
scolastici annuali.

Le attivitd del Centro Estivo subiranno presumibilmente una sospensione durante il periodo
centrale di agosto (in concomitanza delle festivitd di ferragosto). Si specifica che 1l periodo e le
modalitd di sospensione del Centro Estivo verranno concordati tra 1’appaltatore e la stazione
appaltante, in ragione del numero di richieste di iscrizioni ricevute dall’appaltatore stesso.

Tl contratto scadra alla conclusione del servizio di Centro Estivo relativo all’anno 2019, senza
bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. La Fondazione Bioparco si riserva
la facoltda di risolvere anticipatamente il contratto di appalto, in qualunque momento, senza
ulteriori oneri per il Bioparco medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed




autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti
nel contratto medesimo.

La Fondazione Bioparco si riserva di ricorrere all’affidamento di aftivitd consistenti nella
ripetizione di servizi gia affidati all’operatore economico aggiudicatario, per una durata ulteriore
pari al massimo a 24 (ventiquattro) mesi, ed un importo complessivo presunto ed ulteriore pari ad
Euro 239.000, 00.

Inolire la durata del contratto potra essere prorogata, ai sensi dell’art. 106 c¢. 11 del D.Lgs.
50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
I'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore sara tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, palti ¢ condizioni contrattuali, o a quelli
eventualmente pit favorevoli per la Fondazione Biopatco.

ARTICOLO 4 - SEDI DEL SERVIZIO

11 servizio di Centro Estivo si svolgera all’interno del Bioparco di Roma. I’ingresso al Centro
Estivo & ubicato su Largo Vittorio Gassman, presso il cancello conosciuto come “ex Fenicotteri”.
La Fondazione Bioparco, per lo svolgimento delle attivitd appaltate, mettera a disposizione
dell’ Aggiudicatario, ove possibile e previa richiesta di quest’ultimo, alcune aree poste all’interno
del Bioparco stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Il “Teatro del Pinguino™;

L’Edificio “ex Crisocioni” con annesso giardino, delimitato da apposita rete;

Il Laboratorio Didattico;

Il Rettilario (solo in caso di maltempo); - ' : ' i
L’ Auditorium;

Una ulteriore eventuale area coperta;

Alcuni itinerari e/o giochi didattici interni al Bioparco.

Altri eventuali spazi che si rendessero eventualmente disponibili.

YVVY V¥V VYV YVYY

L’appaltatore avra I’obbligo di riconsegnare le strutture esenti da vizi e/o danneggiamenti, e
comunque nelle stesse condizioni in cul sono state concesse.

Resta inteso che, in caso di necessita aziendali (quali ad esempio eventi speciali organizzati
all’interno del patco o altro), fa Fondazione Bioparco si riserva 1'utilizzo esclusivo delle aree
sopracitate, fatto salvo, ove possibile, la messa a disposizione all’aggiudicatario di ulteriori spazi
alternativi.

ARTICOLO 5 ~IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO

Al fini di un migliore inquadramento degli aspetti economici dell’appalto, si specifica che
’appaltatore ¢ tenuto alla gestione autonoma, diretta ¢ a proprio carico del Centro Estivo, inteso
nel suo complesso, ed in particolare sard tenuto alla gestione di tutte le fasi attinenti il servizio in
oggetto, quali a mero titolo di esempio: la promozione del servizio, la gestione delle iscrizioni al
Centro Estivo, I’organizzazione complessiva del servizio (ivi comprese la programmazione e
attuazione quotidiana delle attivita ludiche ed educative), la gestione degli incassi su proprio
conto corrente dedicato, dovendo tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia onere
¢/o incombente in riferimento alle predette attivita.

L>appaltatore dovra pertanto esso stesso incassare gli introiti derivanti dalla gestione del servizio
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appaltato, mentre dovra riconoscere alla Stazione Appaltante Je royalties (percentuali sugli
incassi), secondo quanto di seguito specificato.
L’ importo presunto dell’appalto, posto a base di gara per I’intera durata contrattuale, ¢ stimato in
€ 488.000,00 (quattrocentoottantottomila/00) oltre IVA in misura di legge, comprensivo di €
10.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza di cui al DUVRI, non soggetti a ribasso.
L’importo presunto dell’appalto & cosi regolato:
» € 239.000,00 oltre Iva, quale importo presunto dell’appalto per la durata di anni due (2018
—2019);
> € 239.000,00 oltre Iva, quale importo presunto dell’appalto per I’eventuale opzione di
rinnovo massimo di 24 mesi;
> € 10.000,00 oltre Iva, a titolo di oneri per la sicurezza per la prevenzione dei rischi da
interferenza di cui al DUVRI, non soggetti a ribasso.

L'importo predetto & solo stimato, ed & stato calcolato sulla scorta della media di presenze
giornaliere registrate negli ultimi tre anni di espletamento del servizio.

I.’importo effettivo dell’appalto & stabilito pertanto ¢ misura, dipendendo per I’appaltatore dal
reale numero degli iscritti al Centro Estivo.

N.B.: Si specifica che il prezzo massimo seftimanale da applicare per l'iscrizione di un bambino al
Centro Estivo del Bioparco non polrd in ogni caso essere superiore a € 145,00 (incluso il servizio
di mensa e merenda pomeridiana), e sard comprensivo di tuti i servizi, le provviste, le
prestazioni, i materiali didattici, le spese, qualsiasi altro onere, espresso e non, inerente e
conseguente al servizio di cui trattasi, e necessario alla corretta esecuzione dell’appalio.

L’appaltatore sara tenuto a riconoscere alla Stazione appaltante le royalties sugli incassi derivanti
della gestione del Centro Estivo. Si specifica che le Royalties poste a base di gara, riportate nella
tabella sottostante, sono distinte a seconda del numero di ingressi che verranno registrati nel corso
dell'appalto, e sono soggelte a rialzo unice percentuale da parte delle imprese concorrenti.

Numero di presenze registrate Royalties riconosciute in favore della Stazione
dall’aggiudicatario Appaltante, soggette a rialzo unico percentuale

A partire dalla I presenza annua, sino alla | Royalty giornaliera pro capite riconosciuta in favore
4.200* presenza annua. della Stazione Appaltante: € 7,00 a rialzo

A partire dalla 4.201” presenza annua, sino | Royalty giornaliera pro capite riconosciuta in favore
alla 5.000" presenza annua. della Stazione Appaltante: € 6,50 a rialzo

Royalty giornaliera pro capite riconosciuta in favore

A partire dalla 5.0017 '
partire dalia presenza aniia i1 gella Stazione Appaltante € 5,00  rialzo

poi

N.B.: Si specifica che oltre le royalties offerte dall’appaltatore in sede di gara, lo_stesso sard
tenuto a sostenere i costi del servizio mensa. I pasti verranno erogati direttamente dalla

Stazione Appaltante, presso il proprio punto di ristore posto all’interno del Bioparco. Il costo
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giornaliero pro-capite di un pasto completo e della merenda pomeridiana, é pavi a € 7,00, che
Pappaltatore sara tenuto a rimborsare alla Fondazione Bioparco nei termini e secondo le

modalita riportate negli atti di gara.

In considerazione della media degli ingressi annuali registrati al Centro Estivo del Bioparco negli
ultimi fre anni di attivita (5.743 paganti), e del prezzo massimo da applicare per ['iscrizione di
ogni bambino ad una settimana di centro estivo (€ 145,00), I’ Aggiudicatario ¢ tenuto a garantire
alla Fondazione Bioparco di Roma, per tutta la durata dell’appalio, un contributo annuno
minimo_garantito_di_ € 29.400,00 soggetto a rialzo d’asta, da corrispondersi nei termini e
secondo le modalita di cui all’articolo 27 del Capitolato Speciale d’appalto.

ARTICOLO 6 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto di appalto, occorra un aumento o una
diminuzione della prestazione originaria, I’Impresa appaltatrice vi sara tenuta, agli stessi
patti e condizioni del contratto originario, sempre che 'aumento o la diminuzione sia
contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale.

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto di appalto occorra un aumento o una
diminuzione della prestazione originaria oltre il quinto dell’importo contrattuale, ovvero una
nuova prestazione che non muti comunque il genere della prestazione originaria, si
procederd, previo consenso dell’Tmpresa appaltatrice, alla stipula di un accordo aggiuntivo ¢
integrativo dei patti in essere, nella stessa forma del Contratto originario.

Qualora il numero dei bambini iscritti al Centro Estivo, non dovesse raggiungere la quota
stimata per la determinazione dell’importo del presente capitolato d’appalto, 1’appaltatore
non potra rivendicare alcun onere fisso nei confronti della Stazione Appaltante, restando a
proprio esclusivo carico, il rischio d’impresa.

ARTICOLO 7 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO E CALCOLO
DELLE ROYALTIES

Le iscrizioni al servizio di Centro Estivo del Bioparco verranno raccolte ciascun anno direttamente
dall’aggiudicatario, il quale contestualmente raccoglierd la quota prevista per fruire del servizio
stesso, e trasmetterd alla Stazione Appaltante, settimanalmente/mensilmente, gli elenchi degli
iscritti, e 1 relativi conteggi delle royalties dovute.

I’ aggiudicatario si assume pertanto la responsabilitd di incassare direttamente le quote relative
alla frequenza dei bambini, rilasciandone regolare ricevuta.

ARTICOLO 8 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. SOSTITUZIONE DEL PERSONALE.
In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo potessero influire sul
normale funzionamento del servizio, 'Impresa Aggiudicataria dovra darne avviso alla Stazione
Appaltante con anticipo di almeno 24 ore.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilita
alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del
controllo rispettivamente dell’Impresa Aggiudicataria ¢ del Bioparco, che gli stessi non possano
evitare con [esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna
limitazione, saranno considerate causa di forza maggiore: terremoti ed altre calamita naturali di

straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, allagamenti.
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L’Impresa Aggiudicataria dovra garantire la presenza continuativa degli stessi operatori assegnati
sin dall’inizio allo svolgimento del servizio, i quali saranno sostituiti nel corso dell’appalto solo
nei casi e nei modi previsti nel presente Capitolato.

La sostituzione dovrd in ogni caso prevedere I'utilizzo di operatori di pari professionalita,
preventivamente individuati in accordo con la Stazione Appaltante, come personale idoneo.

ARTICOLO 9 — ORARIO DELLE ATTIVITA E TARGET DI RIFERIMENTO

11 Centro estivo dovia essere aperto dal lunedi al venerdi, dalle ore 8.30 alle 16.30.
L’aggiudicatario si impegna a garantire I’accoglienza dei bambini dalle ore 8.30 alle ore 9.00
presso I’ingresso al Centro Estivo posto su Largo Vittorio Gassman.

Al termine della giornata, e ciod alle ore 16.30, i partecipanti al Centro Estivo verranno riaffidati
ai genitori e/o ai loro delegati, nei pressi del cancello d’ingresso denominato “ex Fenicotteri”.
L’impresa, quotidianamente, al momento dell’apertura ¢ della chiusura del Centro Estivo, ¢
obbligata ad aprire ¢ chindere il cancello “ex Fenicotteri”, ¢ a consegnare presso il centralino del
Bioparco, le relative chiavi.

1l centro estivo dovra essere rivolto ad un farget di bambini di etd compresa tra una fascia di 4 e
12 anni.

Tl numero massimo di bambini che potranno frequentare il centro & quantificato in n°160 unita al
giorno.

ARTICOLO 10 - MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I servizi oggetto della presente gara di appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e
nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara e nell’offerta presentata dall’ Appaltatore in sede di
gara,

Ai fini di cui sopra e allo scopo di garantire un servizio di qualitd, I’ Appaltatore si obbliga ad
occupare nelle attivita oggetto dell’appalto solo operatori con comprovata formazione _ed
esperienza nel settore dell’organizzazione e gestione di centri estivi, ed in particolare nel settore
dell’animazione e dell’intrattenimento prettamente dedicati ai bambini,

La Fondazione Bioparco, almeno 10 giomi prima della stipula del contratto ¢ dell’avvio
dell’appalto, avra il diritto di conoscete i nominativi degli operatori incaricati allo svolgimento del
servizio oggetto di gara ed avra la facolta di rifiutare tutte quelle candidature ritenute non idonee
rispetto ai parametri richiesti in sede di gara, Qualora fosse necessario provvedere ad una
sostituzione del personale, I’ Appaltatore sard obbligato a sottoporre alla previa approvazione della
Fondazione Bioparco, il curriculum del nuovo operatore. Resta inteso che la Fondazione Bioparco
potra a proprio giudizio rifiutare la candidatura, ove riterra il personale proposto non adeguato

rispetto ai servizi appaltati.

L’appaltatore si impegna a dedicare all’appalto un numero stabile di operatori nell’ambito
dell’appalto, come indicato in sede di offerta tecnica e di contratto di appalto. Il rapporto minimo
richiesto ¢ di un operatore per un massimo di dodici bambini.

ARTICOLO 11 — OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E SPECIFICHE ATTIVITA’

RICHIESTE
Con specifico riferimento all’atfivita di informazione e iscrizione al Centro Bstivo, I"appaltatore

dovra garantire:




)

La gestione del servizio telefonico in una propria sede esterna, attivando, a propria cura e
spese, un numero di telefono urbano attivo dal lunedi al sabato (garantendo una copertura di
almeno 8 ore al giorno), un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati. T recapiti
dell’appaltatore verranno riportati sul sito internet della Fondazione Bioparco, per facilitare
all’utente il servizio di prenotazione.

L’informazione e ’orientamento all’utenza nell’ambito dei servizi offerti.

La tracciabilita delle attivita, mediante invio alla Fondazione, a mezzo e-mail, con cadenza
settimanale, di wn riepilogo quotidiano del numero di iscritti al centro estivo, degli introiti
registrati, e quindi delle Royalties maturate dalla Stazione Appaltante.

Con specifico riferimento all’organizzazione e gestione del Centro Lstivo, I'impresa appaltatrice
dovra effettuare le seguenti prestazioni:

»

Curare le iscrizioni, 1’organizzazione ed il coordinamento dei bambini partecipanti al Centro
estivo;

Effettuare accoglienza dei partecipanti al Centro estivo secondo le modalita e gli orari di
cui al presente Capitolato;

Prendere in consegna i bambini, custodirli e sorvegliarli con la massima diligenza, durante
tutto Parco della giornata, fino alla riconsegna ai genitori e/o loro delegati;

Garantire il corretto comportamento degli iscritti, che potranno accedere e spostarsi
all’interno del Bioparco solo esclusivamente se accompagnati dal personale dell’impresa
appaltatrice.

Fornire al genitori dei partecipanti al centro estivo un numero telefonico, per eventuali
comunicazioni e/o urgenze nel corso della giornata,

Controllare, vetificare e comunicare alla Fondazione, seftimanalmente il numero dei
partecipanti ¢ degli operatori impiegati.

Eseguire il servizio nel rispetto degli orari, periodicita e modalita previste negli atti di gara e
nell’ offerta;

Garantire Passistenza e la vigilanza dei bambini anche durante I’erogazione del pasto
(pranzo).

Somministrare la merenda pomeridiana.

Garantire I’integrita dei luoghi e delle cose;

Garantire la presenza delle unita previste, nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti, per
garantire il buon funzionamento del Centro Estivo;

Garantire che il personale in servizio indossi sempre la divisa. La divisa dovra essere
costituita preferibilmente da un pantalone di colore blu (o tonalitd di colore similare) ¢ una
maglietta/felpa di colore arancio (o tonalita di colore similare). La maglietta /felpa dovra
riportare sul davanti la scritta “Centro Estivo™ e sul retro “Stafi”, nessun’altra seritta potra
esservi apposta,

Provvedere a segnalare al Referente del servizio della Fondazione tutte le inadempienze
eventualmente riscontrate nell’esecuzione del servizio.




> Garantire il reperimento, 1’organizzazione, la direzione ed il coordinamento di personale
dotato delle conoscenze professionali e della specifica preparazione per la perfetta
esecuzione delle prestazioni richieste, nonché I'erogazione di ogni trattamento dovuto al
predetto personale in forza di previsioni di legge ¢ di contratto collettivo ¢ individuale. In
particolare & fatto salvo ogni ulteriore obbligo derivante da tali fonti legali e contrattuali,
I’impresa appaltatrice & tenuta, a proprio esclusivo carico, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nei Contratti Collettivi nazionali di lavoro di categoria in vigore per il
periodo dell’appalto, nonché ad osservare e dare applicazione, a proprio esclusivo carico,
alle norme derivanti dalla vigente disciplina legislativa relative alle assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché agli ulteriori obblighi
previdenziali derivanti da leggi e contratti collettivi.

» Comunicare entro I’orario d’inizio delle attivitd giornaliere i nominativi del personale
utilizzato in caso di sostituzioni,

Provvedere alla formazione del personale per Pesecuzione del servizio stesso.

Provvedere, a sua cura ¢ spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall’esecuzione del
contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni in materia di salute e sicurezza sui lnoghi di lavoro.

Provvedere all’apertura e chiusura dei cancelli “ex Fenicotteri”.

Fornire il materiale di consumo per ’espletamento delle attivita previste.

N.B.: Il servizio di pulizie delle arce utilizzate dall’appaltatore per lo svolgimento del Centro
Estivo & a carico della Stazione appaltante.

ARTICOLO 12 - QUALIFICA DEL PERSONALE ADDETTO Al SERVIZI
OGGETTO DELL’APPALTO

L’Impresa appaltatrice, durante tutta la vigenza del contratto di appalto, & obbligata ad
impiegare personale specializzato, ed in particolare professionisti di comprovata esperienza
nel settore della organizzazione e gestione di Centri estivi, dell’animazione e
dell’intrattenimento prettamente dedicato ai bambini, con specifica esperienza in attivita
[udico-ricreative ¢ in attivitd di edutainment.

1>appaltatore & obbligato a dedicare all’appalto almeno n.4 laureati ¢/o laureandi in Scienze
della formazione e dell'educazione pedagogica e almeno n.l laureato c/o laureando in
biologia ¢ scienze naturali/ambientali.

Le altre eventuali esperienze maturate nel campo dell’interazione ¢ del coinvolgimento dei
bambini in attivitd Iudico-formative di vario genere dovranno essere adeguatamente

documentate.

Gli operatori, al di 13 delle regole di comportamento civile, di riservatezza ¢ di correttezza

nel lavoro, dovranno:

» Godere di pieno gradimento della Fondazione che, con idonea motivazione, potra
sempre esigere I’allontanamento degli operatori ritenuti non idonei ¢ chiederne la
sostituzione;




» Prestare servizio indossando idonea divisa di lavoro - il cui acquisto sara a carico
dell’Impresa Appaltatrice - che dovia essere sottoposta all’approvazione della
Fondazione.

Essere in grado di supportare utenti con disabilita.

> Ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui sopra, e
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dell’osservanza delle ulteriori condizioni e modalita di svolgimento del servizio previsti
dal presente Capitolato, I’Tmpresa appaltatrice si obbliga a comunicare alla Fondazione
con congruo anticipo e comunque entro e non olire dieci giomi prima dell’inizio
dell’appalto, i nominativi e i curricula degli addetti impiegati nell’appalto, unitamente
alla data di assunzione o di inizio dell’attivitd lavorativa ad altro titolo, presso la
medesima Impresa, specificando la natura del rapporto ed eventualmente
Iinquadramento e la qualifica ad essi atiribuiti.
Tutti gli operatori addetti all’appalto dovranno prestare adeguata cura al proprio aspetto
personale, oltre a mantenere un atteggiamento di corlesia nei confronti degli iscritti al Centro
Estivo.
La Fondazione potrd esigere in ogni momento 1’allontanamento degli addetti e la loro
immediata sostituzione, per il in caso in cui ’appalfo non venga eseguito secondo le
modalitd e gli standard qualitativi promessi.
L’ Appaltatore deve ossetvare le norme ¢ prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di
zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente
piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori,
A tal fine appaltatore, prima dell’avvio del coniratto di appalto, sara obbligato a
comunicare alla Fondazione Bioparco, relativamente ai singoli operatori addetti all’appalto,
fa data di assunzione, la tipologia di contratto applicato, e ogni ulteriore documentazione
ritenuta utile dalla Stazione Appaltante per verificare il rispetto della normativa di settore.
L’Appaltatore solieva la Fondazione da qualsiasi responsabilita derivante dal mancato
rispetto, da parte dello stesso, di tutto quanto disposto nel presente articolo.

ARTICOLO 13 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.nm.ii., al fine di promuovere la stabilita
occupazionale del personale impiegato, 1’aggiudicatario ¢ obbligato ad applicare al
personale addetto all’appalto, i contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. n.
81/2015.

L’appaltatore & obbligato altresi, ove ne sussistano le condizioni di legge, ad assumere il
personale dipendente impiegato nel sevizio oggetto del presente appalto, mantenendo
’inquadramento attualmente riconosciuto ai lavoratori riassorbiti.

ARTICOLO 14 - COORDINATORE DEI SERVIZI

L'Impresa appaltatrice & obbligata a nominare una persona qualificata, quale Coordinatore
dei servizi, per assicurare che I’appalto venga svolto regolarmente ed in conformita agli
impegni contrattuali assunti, honché per coordinare il personale addetto al servizio stesso.




Fermo restando quanto sopra, il Coordinatore nominato dall’Impresa appaltatrice deve
gestire i rapporti con la Fondazione Bioparco atiraverso il Referente dalla stessa nominato.

Il Coordinatore dovrd essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali
problematiche.

I Tmpresa dovra, aliresi, nominare, contestualmente alla nomina del Coordinatore, un
sostituto che operera in caso di assenza del Coordinatore stesso.

1] Coordinatore dovrd essere scelto tra personale qualificato e con esperienza specifica nel
settore. Tl coordinatore avra il compito di monitorare attuazione del progetto predisposto
dall’impresa appaltatrice, il coordinamento generale delle attivita e del personale.

Viste le peculiarita della Jocation ove si svolgera il servizio e al fine di migliorane la qualita,
nel rispetto degli sfandard qualitativi del Bioparco, il Coordinatore dovra partecipare ad
eventuali incontri di informazione ed aggiornamento su tematiche connesse alle attivita che
si espletano all’interno del Bioparco.

CAPO I1 - CONTRATTO DI APPALTO

ARTICOLO 15 — STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

L’impresa Appaltatrice & tenuta a stipulare apposito contratto di appalto, le cui spese legali
di redazione e stipulazione sono a totale carico dell’aggiudicatario. I! contratio di appalto
verrd stipulato mediante scrittura privata tra le parti, innanzi al legale di fiducia della
Fondazione Bioparco. A tal fine un suo rappresentante dovra presentarsi al competente
ufficio della Fondazione Bioparco di Roma nel giorno stabilito e preventivamente
comunicato all’lmpresa medesima, provando la propria legittimazione ed identita.

Ove il rappresentante dellTmpresa Appaltatrice non si presenti nel giorno concordato senza
fornire valida giustificazione, la Fondazione Bioparco di Roma fisserd, con lettera
raccomandata a/r 0 a mezzo fax, il nuovo giorno ¢ l'ora per la sottoscrizione del contratto;
ove anche in questultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, la Fondazione
Bioparco dichiarerd la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 16 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL
CONTRATTO E NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO.

Formano parte integrante del contratto:

- Disciplinare di gara,

- Capitolato speciale d’appalto;

- I documenti allegati agli atti di gara;

- 1’Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dall’Impresa appaltatrice;

- If provvedimento di aggiudicazione definitiva.

- 11 “Protocollo di integritd” di Roma Capitale, approvato con delibera capitolina n. 40 del
27.2.2015, che I’appaltatore, previa visione ¢ sottoscrizione, dichiara di conoscere e si obbliga a

tispettare e far rispettare ai propri dipendenti/coliaboratori.

L’esccuzione delle attivitd e delle prestazioni oggetto del presente appalto € regolata, in via

graduata:

a) Dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti ghi
accordi intervenuti tra le Parti;
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b) Dalle disposizioni degli Atti di gara.

¢) Da quanto previsto nell’Offerta tecnica ed economica presentata dall’impresa
appaltatrice in sede di gara;

d) Da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni
del codice civile ¢ delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto
non regolato dalle clausole contrattuali ¢ dalle disposizioni sopra richiamate, fermo
restando quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ¢ integrazioni.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per
effetto di norme aventi carattere cogente confenute in leggi o regolamenti che entreranno in
vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto, fermo restando che, in tal
caso, I’Impresa appaltatrice rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte
all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o
risolvere il rapporto contratiuale.

ARTICOLO 17 — SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Tmpresa Appaltatrice tutte le spese contrattuali ¢ consequenziali alla
gestione della gara di appalto e alla redazione e stipula del contratto di appalto, che
dovranno essere versate dall’impresa stessa nella misura e secondo le modalita stabilite dalla
Fondazione Bioparco, e preventivamente comunicate alla medesima.

ARTICOLO 18 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costitnire una garanzia, denominata
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalita di cui
all'articolo 93, commi 2 ¢ 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini ¢ nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove
il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in pit all'esecutore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante potra richiedere al
soggetto aggtudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni
previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisotia.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
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inosservanza di norme ¢ prescrizioni dei contratii collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti
nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltanti pud incamerare la garanzia per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, determina la
decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di
offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Igs.50/2016. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia alt beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
'operativitd della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con
la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pati all'importo delta medesima rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e
I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

CATO 111 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 19 - INIZIO DELL’ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto avrd inizio previa formale stipulazione del contratto di appalto,
ovvero in via d’urgenza, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione
stessa, a seguito di autorizzazione del Responsabile del Procedimento e subordinatamente
alla positiva verifica circa il possesso della capacita a contraftare dell’impresa appaltatrice
(ivi compresa la regolaritd contributiva), I’insussistenza di cause ostative ai sensi della
vigente normativa antimafia, e alla costituzione della garanzia definitiva. Competono in tal
caso all’impresa, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le
spettanze pattuite.

Qualunque fatto della Fondazione che obbliga l'impresa appaltatrice a sospendere o a
ritardare I’esecuzione dell’appalto, non da diritto ad alcuna pretesa risarcitoria da parte

delP’appaltatore.
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ARTICOLOQO 20 — OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E
LAVORO

I.’appaltatore ¢ tenuto, e ne ¢ il solo responsabile, con I'esclusione di ogni diritto di rivalsa
nei confronti della Fondazione e di indennizzo, alla esatta osservanza di tutte le norme e
prescrizioni dettate dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori,
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto ¢ in
particolare:

a) ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei
soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la
specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo in cui si esegue I’appalto. T suddetti obblighi vincolano ["appaltatore anche qualora
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale. I’ Impresa appaltatrice ¢ responsabile nei
confronti della Fondazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventual
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cuil il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime ’appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio per la
Fondazione Bioparco.

b) Al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde
altresi in solido con il subappaltatore della effetiuazione ¢ del versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e det
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui & tenuto il subappaltatore;

¢) alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza ¢ salute dei
lavoratori,

1.’aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell’appalto e, periodicamente, a richiesta
defla Fondazione, I’organico addetto all’appalto, distinto per qualifica, data di assunzione,
tipo di CCNIL applicato, corredando la comunicazione con gli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 21 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

La Fondazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltd e senza che I'impresa
appaltatrice possa nulla cccepire, di effettuare verifiche ¢ controlli circa la corretta
osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e/o nel Contratto e, in
modo specifico, controlli di rispondenza e di qualita.

L’ Aggiudicatario ¢ obbligato a garantire un sistema di tracciabilita delle attivita espletate e
di reportistica, secondo le modalita descritte neglhi atti di gara.

Qualora, a seguito dei confrolli dovessero risultare aspetti di non conformita al presente
Capitolato e/o al Contratto, I’impresa appaltatrice dovrd provvedere ad eliminare le non
conformita rilevate entro il termine indicato dalla Fondazione. Per ogni giorno di ritardo
rispetto al termine di cui sopra, la Fondazione si risetva la facolta di procedere
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all’applicazione di penali, il cui importo sard calcolato sulla base di quanto indicato nel
presente Capitolato.

La Fondazione si riserva inoltre la facoltd di effettuare controlli e attivitd di monitoraggio
per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ¢io sia
opponibile alcunché da parte dell’impresa appaltatrice.

ARTICOLO 22 - RECHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

Qualora I’appaltatore, durante l'esecuzione del contratto, dia causa a pin rilievi per
negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, pud essere soggetto a
diffida e/o a richiami, che la Fondazione potra inoltrare anche via mail, e senza pregiudizio
per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dall’Ufficio Competente della
Fondazione.

Per I’ipotesi in cui siano state comminate due o pil diffide o richiami, la Fondazione si
riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 23 — DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEI
CREDITI

E fatto divieto all’Tmpresa Appaltatrice, pena la risoluzione del contratto di appalto e
Pincameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto di appalto.

In caso di inadempimento da parte dell’impresa appaltatrice degli obblighi di cui sopra, la
Fondazione avra la facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di
incamerare la cauzione o di’ applicare una penale equivalente, fexmo restando il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

ARTICOL.0 24 - SUBAPPALTO

1.’ affidatario esegue in proprio il servizio oggetto del presente appalto.

Tl contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
106, comma 1, lettera d) del D.Lgs.50/2016.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

11 subappalto & il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi 'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore
a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
supetiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto
dal comma 5, l'eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione
appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per 'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
sub-contratto, oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto. I’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora
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J'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché
siano variati 1 requisiti di cui al comma 7.

Iaffidatario pud affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto nmon abbia partecipato alla procedura per laffidamento
dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

¢) all'atto dell'offerta siano stati indicati 1 servizi o parti di servizi e forniture che si intende
subappaltare;

d) il concorrente dimostri ['assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.

Per le opere di cuj all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo
comma, l'eventuale subappalto non pud superare il trenta per cento dell'imporio delle opere e
non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

E obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti
di lavori, servizi ¢ forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35
o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attivits maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto piu tipologie di
prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di
prestazione omogenea prevista nel bando di gara. :
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione
subappaltata ¢ la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto,
corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli
aiti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e ¢), l'appaltatore ¢
liberato dalla responsabilita solidale.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni. F, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla staziome appaltante prima dellinizio dei lavori la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa fa Cassa edile, ove presente, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle




prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva, si applicano e disposizioni di cui all'articolo 30,
commi 5 e 6.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile
del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro
per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b} in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

1.affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli

standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde-

i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
I.'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte
di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di
regolaritd contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della
mano d'opeta relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruitd, per i lavori edili ¢
verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente pill rappresentative per
'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non
edili & verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a
disposizione delle autorith competenti preposte alle verifiche ispeitive di controllo dei
cantieri. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. 11 direttore tecnico di
cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione det lavori.
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1.'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di raggruppamento temporaneo, socictd o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

ARTICOLO 25 - RESPONSABILITA E COPERTURE ASSICURATIVE

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto vienc effettuata dall’aggiudicatario in proprio
nome, per proptio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualita di titolare dell’attivita a tutti gli
effetti di legge.

L’aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comungue, sollevata ed indenne la
Fondazione Bioparco di Roma da qualsivoglia danno, diretto ed indivetto, causato ai propri
dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di
qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose, dall’attivita
del proprio personale ¢ dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto. La
Fondazione Bioparco rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da
chiunque instaurata. L’aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed
attrezzature impiegati, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose
che dalle stesse possano derivare.

1 ’aggiudicatario, oltre alle norme del presente capitolato, dovra osservare e far osservare ai propri
dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel
periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari della Stazione Appaltante, per quanto
funzionali allo svolgimento del servizio.

Grava altresi sull’aggiudicatario I’obbligo di produrre, almeno dieci giorni prima dell’inizio del
servizio:

1) Polizza assicuraliva ai fini della copertura della Responsabilita Civile per tuti 1 danni cagionati
a terzi (R.C.T.) durante I’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, stipulata presso una
primaria compagnia di assicurazione, e con espresso riferimento alle responsabilita ex artt. 2047 e
2048 c.c. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrd prevedere un adeguato
massimale per ogni sinisiro.

Il novero degli “Assicurati” dovrd espressamente comprendere, oltre all’aggiudicatario, la
Fondazione Biopaico.

2) Polizza assicurativa ai fini della copertura della Responsabilita civile verso prestatori di lavoro
¢ parasubordinati (R.C.0.), stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovra prevedere massimali adeguati all’effettiva
consistenza del personale alle dipendenze dell’aggiudicatario, con un massimale adeguato per o gni
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sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun prestatore di
lavoro/parasubordinato infortunato.

3) Polizza assicurativa ai fini della copertura di tutti i bambini iscritti al Centro Estivo, per 1 casi di
infortuni subiti durante le attivita effettuate negli orari e nel periodo di attivazione del Centro
Estivo, stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione. La copertura Infortuni dovra
prevedere specificatamente la copertura per 1 casi di morte, invaliditd permanente, rimborso spese
mediche da infortunio.

Le polizze sopra descritte dovranno essere mantenute in vigore fino alla data di rilascio del
certificato di regolare esecuzione, I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si
intendono a carico dell’aggiudicatario.

Le polizze dovranno altresi risultare in regola con il pagamento del relativo premio per tutta la
loro durata e dovranno prevedere espressamente I'impegno della compagnia di assicurazioni,
mediante appendice contrattuale, di:

a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate,
se non preventivamente notificate alla Fondazione Bioparco mediante lettera raccomandata o pec.
b) comunicare, mediante lettera raccomandata o pec, ’eventuale mancato pagamento del premio
di proroga o di regolazione, impegnandosi altresi a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Stazione Appaltante, che si riserva la
facolta di  subentrare nella confraenza della polizza salvo rivalsa pei confronti
dell’aggiudicatario/assicurato. La presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di
recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con I'impegno a
. indirizzare D’avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione
Appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. ‘ |
L’impresa aggiudicataria & obbligata a reintegrare le garanzie di cui la Fondazione Bioparco si sia
avvalsa, durante 'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore
a seguito di denuncia di sinistro.

ARTICOLO 26 - RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI

L'Impresa Aggiudicataria & tenuta all'osservanza del D.1gs. 196/03 e ad indicare il responsabile del
trattamento dei dati.

In particolare la Fondazione Bioparco, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati
particolari relativi all’utenza, riconosce 1'Tmpresa Aggiudicataria responsabile del trattamento dei
dati, che acquisira in ragione dello svolgimento del servizio.

L'Impresa Aggiudicataria procedera al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite
dalla Stazione Appaltante, e in particolare:

- dovra trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio
appaltato;

- non potra procedere alla raccolta di dati presso gli utenti (salvo casi eccezionali che riguardino
I'incolumita o la sicurezza, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva
informativa al titolare);

- non potra comunicare a terzi (salvo casi cccezionali che riguardino l'incolumita o la sicurezza,
previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare), né
diffondere dati in suo possesso, né comservarli alla scadenza del contratto di appalto; in
quest'ultimo caso dovra restituirli al Bioparco entro il termine perentorio di 5 giorni;

- dovra adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
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Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilita penale ivi
contemplate, I'Tmpresa Aggiudicataria & comungue obbligata in solido con il titolare per il

risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

CAPO 1V - PAGAMENTI

ARTICOLO 27 — CORRISPETTIVI E MODALITA DI PAGAMENTO

L’importo dell’appalto & presunto, dipendendo per Iappaltatore dal reale numero di iscritti
al Centro Estivo del Bioparco di Roma, ¢ da quanto offerto dallo stesso in sede di gara.

I’ aggiudicatario ¢ in ogni caso obbligato al pagamento, in favore della Fondazione Bioparco
di Roma, di un introito annuale minimo garantito pari a € 29.400,00
(ventinovemilaquattrocento/00), o pari alla maggiore somma offerta dall’impresa in sede di
gara. _

11 pagamento del predetto importo dovrd avvenire in tre ratei mensili, da pagarsi in favore
della stazione appaltante entro il 30 Giugno, il 31 Luglio cd il 30 Agoste di ogni anno.
Successivamente, ¢ comunque entro il 15 settembre di ogni anno, le parti procederanno in
contraddittorio tra loro alla verifica circa il reale numero degli iscritti e I’eventuale
superamento della soglia minima garantita, con obbligo per I’appaltatore di versare al
Bioparco, entro il 30 settembre di ogni anne, gli ulteriori ed eventuali importi dovuti a
titolo di royalties.

Con specifico riferimento al pagamento da parte dell’appaltatore del servizio mensa,
erogato dalla Stazione Appaltante ad un costo giornaliero di € 7,00 (sette/00) pro capite, si
specifica che la Stazione Appaltante emettera fattura con cadenza quindicinale.

In caso di inadempimento dell’appaltatore alle predette obbligazioni di pagamento, la
Fondazione Bioparco avra il diritto di escutere la garanzia definitiva.

Al fine di facilitare le operazioni di conteggio e verifica degli importi dovuti, si specifica
che:

a) Le iscrizioni e l'incasso dei pagamenti da parte degli utenti del Centro Estivo, devono
essere gestiti direttamente dall'aggiudicatario,

b) L'aggiudicatario & obbligato ad inviare alla Fondazione Bioparco, un report
settimanale/mensile riportante il dettaglio delle presenze registrate ¢ delle royalties
maturate dalla Stazione Appaltante.

¢) L’aggiudicatario, ai fini dell’emissione della relativa fattura da parte della
Fondazione Bioparco, & obbligato ad effettuare per suo comto e sotto la propria
responsabilita, 1 conteggi delle royalties maturate dalla stessa.

Le fatture emesse dalla Fondazione Bioparco dovranno riportare il codice CIG di riferimento
della gara, e dovranno essere saldate dall’appaltatore entro 15 giorni data ricevimento fattura
fine mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Stazione Appaltante.

Ai fini delUadempimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alParticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e sim.i., il Contraente si impegna a
comunicare alla Fondazione, unitamente all’invio del contrafto controfirmato, le coordinate
del conto corrente bancario o postale dedicato ad accogliere le movimentazioni finanziarie
relative al presente appalto, nonché le generalitd e il codice fiscale delle persone delegate ad
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operare su tale conto; in caso contrario la Fondazione Bioparco non potra effettuare i
pagamenti dovuti.

L’impresa appaltatrice, sotto la propria esclusiva responsabilitd, dovra rendere
tempestivamente note alla Fondazione le eventuali variazioni delle modalita di accredito di
cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei
modi di legge, I’Impresa appaltairice non potra sollevare eccezioni in ordine ad eventuali
ritardi dei pagamenti gia effettuati,

Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale & subordinato all’acquisizione del DURC e di
ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di
lavoro dipendente concernenti 1’appalto (es. versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattic dei dipendenti, ecc.) siano stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore.

ARTICOLO 28 — DURC — INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE
APPALTANTE 1IN CASO DI INADEMPIENZA  CONTRIBUTIVA
DELL’APPALTATORE

Per Documento Unico di Regolarita Contributiva si intende il certificato che attesta
contestualmente la regolarita di un operatore economico per quanto concerne gli
adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. La
stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva
nell’ipotesi di inadempienza contributiva dell”appaltatore, il responsabile del procedimento
pud disporre il pagamento delle somme dovute dall’aggludmatano del servizio, tramite le
somme trattenute in sede di liquidazione.

La Stazione Appaltante ha il diritto di trattenere il compenso cventualmente dovuto
all’appaltatore, per un periodo di un anno decorrente dal termine del contratto di appalto,
qualora 1’appaltatore non dimostri, con idoneca documentazione liberatoria (ad es.
dichiarazione autografa dei lavoratori impiegati nell’appalto) 1’assolvimento degli obblighi
retributivi e previdenziali in favore dei lavoratori medesimi.

B’ fatta altresi salva la facolta, in capo alla Stazione Appaltante, di provvedere direttamente
al pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute in favore dei lavoratori, con liberazione nei
confronti dell’appaltatore (cfr. art. 29 D. Lgs. 276/03).

ARTICOLO 29 — SOSPENSIONE DEI PAGAMENTY

La Fondazione Bioparco, al fine di garantire in modo efficace la puntuale osservanza delle
clausole contratiuali nonché in caso di accertata irregolaritd contributiva dell’appaltatore,
potra sospendere, ferma l'applicazione delle penali, gli eventuali pagamenti dovuti
all'impresa appaltatrice, nei casi in cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione
dell’appalto, fino a quando I'Impresa Appaltatrice non riprenda a rispettare gli obblighi
contrattuali.
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ARTICOLO 30 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO

[’impresa appaltatrice si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.
136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a
pena di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed
integrazioni.

CAPO V — PENALITA

ARTICOLO 31 — FATTISPECIE, IMPORTI E MODALITA DI APPLICAZIONE

Le attivitd oggetto del presente Capitolato devono essere puntualmente e correttamente
eseguite, a decorrere dalla data fissata per I'inizio dell’appalto, nel rigoroso rispetto della
tempistica ¢ delle modalitd previste negli atti di gara e nell’offerta tecnico-economica
presentata dall’Impresa appaltatrice in sede di gara.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente Capitolato e al relativo contratto
d’appalto, fatte salve le ulteriori responsabilitd, saranno applicate in danno dell’Impresa
Appaltatrice le seguenti penali:

a) Decorsa inutilmente la data di inizio dell’appalto, senza che il servizio abbia avito -

inizio, per ogni giorno di ritardo, non dipendente dalla Fondazione da caso fortuito o
forza maggiore, si applichera una penale pari ad € 500,00 (cinquecentoeuro/00).

b) In caso di assenza o irreperibilita del Coordinatore dei servizi, ovvero del suo
sostituto, la Fondazione avra I’insindacabile facoltd di applicare all’Impresa
appaltatrice una penale pari ad € 100,00 (centoeuro/00) per ogni giormo di assenza.

¢) Nel caso in cui I'Impresa appaltatrice non provveda alla sostituzione del personale
non idoneo o di non gradimento alla Fondazione, sara applicala una penale di €
100,00 (centoeuro/00) per ogni giorno di mancata sostituzione.

d) Nel caso in cui ci sia un atteggiamento sgarbato o poco aftento nei confronti degli
utenti, anche in seguito a segnalazioni verbali o lettere di protesta, sara applicata una
penale di € 100,00 (centoeuro/00) per ogni segnalazione.

Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un numero massimo
di 3 (tre) nel corso dell'appalto. Qualora I’inadempimento dell’Tmpresa appaltattice ecceda il
suddetto limite, la Fondazione avra I’insindacabile facoltd di dichiarare la risoluzione di
diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento
delP’eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Deve considerarsi inadempimento anche il caso in cul 'impresa appaltatrice esegua le
prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme datle prescrizioni
contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché — ove compatibili e/o migliorative
per la Fondazione — nell’offerta presentata dall’impresa appaltatrice in sede di gara.
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Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar Iuogo all’applicazione delle penali
devono essere contestati dalla Fondazione all’impresa appaltatrice mediante e-mail /o fax.
In tal caso, ’impresa appaltatrice deve comunicare, con le medesime modalita, le proprie
deduzioni alla Fondazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi
dalla data di ricezione delle contestazioni, Qualora tali deduzioni non siano ragionevoli, a
giudizio defla Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, Ia
Fondazione stessa potrd applicare all’impresa appaltatrice le penali come sopra indicate a
decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

La Fondazione potrd compensare i crediti derivanti dali’applicazione delle penali di cui
sopra con quanto eventualmente dovuto all’impresa appaliatrice a qualsiasi fitolo ovvero, in
difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratio,
senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, 1’impresa appaltatrice deve
provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni
naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione.

La richiesta ¢/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso I’impresa
appaltatrice dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si ¢ reso inadempiente e che ha
fatto sorgere 1’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’impresa appaltatrice prende atto che I’applicazione delle suddette pepali non preclude il
diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

CAPO VI - MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

ARTICOLO 32 — MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCTALE E DEGLI ASSETTI
SOCIETARI

Le modifiche ¢ le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa
aggiudicataria devono essere prontamente comunicate alla Fondazione.

{a comunicazione dovra essere corredata da copia autentica dell'atto notarile con il quale la
variazione & stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo
soggetto subentra in futti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il
legale rappresentante dell'impresa dovranno trasmetiere apposita dichiarazione contenente
quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, la Fondazione continuera
a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova
intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

La ditta affidataria & tenuta a trasmettere alla Fondazione Bioparco, a mezzo di lettera
raccomandata ed entro 20 giorni dal verificarsi dell’evento, ogni modificazione intervenuta
nei propri assetti proprictari, fornendo la documentazione necessaria per le verifiche del

sussistere dei requisiti di capacitd previsti dalla legge.

CAPO VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 33 - DECADENZA DALI’AGGIUDICAZIONE E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO. DIRITTO DI RECESSO
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Tatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 ¢ 4, dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione
Appaltante pud risolvere il contratto di appalto, durante il periodo di sua efficacia, se una o piti
delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di
appalio ai sensi dell'articolo 106;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, letiere b) e ¢) sono state
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di
cui all'articolo 106, comma 1, lettera ¢) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo
comma 2, lettere a) e b);

c) 'aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni
di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le
concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe
dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies
della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiaraziom mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento
delle prestazioni relative ai servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da una
formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

ARTICOLO 34 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora I'impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione
oggetto del contratto di appalto con le modalita ed entro i termini previsti, la Fondazione
Bioparco potra affidare ad altra ditta, senza alcuna formalita, ’esecuzione totale o parziale
di quanto omesso dall’impresa appaltatrice stessa. Resta salvo il diritto della Fondazione
Bioparco di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
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ARTICOLO 35- COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni sctitte tra
I'impresa appaltatrice e la Fondazione Bioparco, riguardanti lo svolgimento delle attivita
oggetto dell’appalto, possono essete inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es.,
raccomandata a/r, fax o e-mail, etc.) da cul risulti il destinatario, il giorno e 'ora di
ricezione.

ARTICOLO 36 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni o contrasti tra le parti in merito all’interpretazione, all’esecuzione ¢
alla cessazione, per qualunque causa del Contratio di appalto, la definizione della
controversia sard di competenza esclusiva del Foro di Roma.

La competenza amministrativa spetta la TAR Lazio.

1l Presidente della Fondazione Biopareo di Roma
ott. Federico/Coccla |
i
L, . %rm‘\‘-,\‘ ‘
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