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FONDAZIONE
e BIOPARCO
’ di ROMA

nel cuore di Villa Borghese

SCHEMA DI CONTRATTO
DI APPALTO DEI SERVIZI DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI DA SMALTIRE PROVENIENTI
DAL BIOPARCO DI ROMA (CIG 7865521144)

L'anno addi del mese di , presso la sede della
Fondazione Bioparco di Roma in viale del Giardino Zoologico n. 20, sono presenti:
Il dr. , hato a , c.f. , in qualita di

Presidente e legale rappresentante pro tempore della Fondazione Bioparco di Roma, p.iva
05384961008 (nel seguito, per brevita, la “Fondazione”), domiciliato per la carica presso la
sede legale della Fondazione Bioparco di Roma in viale del Giardino Zoologico n. 20, Roma

e
Il dr. , nato a , c.f.

, in qualita di legale rappresentante pro tempore
di , p.iva (nel seguito, per brevita, I’“Appaltatore”) ,

domiciliato per la carica presso la sede legale
di seguito congiuntamente indicate anche come “le Parti”

PREMESSO CHE
con Determinazione a contrarre del 26 aprile 2019 del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Bioparco di Roma € stato disposto di procedere, mediante
procedura aperta con il criterio del prezzo piu basso, ai sensi degli artt. 60 e 95 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, all'affidamento dell'appalto
avente ad oggetto il servizio di prelievo e trasporto rifiuti da smaltire provenienti
dal Bioparco di Roma, dellimporto complessivo di euro 623.000,00, di cui euro
612.500,00 a base d'asta ed euro 10.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso (CIG: 7865521144);
con Determinazione del Presidente della Fondazione Bioparco di Roma del
e stata disposta laggiudicazione definitiva dell'appalto alla Impresa aggiudicataria
(a fronte di un’offertapariadeuro____/____);
a seguito di verifica positiva dell’assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016 e del possesso dei requisiti di capacita speciale prescritti dal
Disciplinare di gara, l'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace ai sensi e per gli
effetti dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e, quindi, si puo procedere alla
stipula del presente contratto;
il presente contratto rinvia, per quanto in esso non previsto e regolato, ai seguenti
atti di gara gia esplicitamente accettati dall'aggiudicatario in sede di offerta: Bando
di gara, Disciplinare di gara, Capitolato speciale e relativi allegati, che in copia si
allegano a questo atto in un unico fascicolo sotto la lettera "A";
l'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita richiamati e risultanti dai
seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente
contratto:
- la relazione tecnica, l'offerta economica nonché la documentazione e le
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dichiarazioni integrative presentate dall'Appaltatore in sede di gara, che si allegano
in copia a questo atto con la lettera "B";

- la cauzione definitiva presentata dallimpresa appaltatrice in data ,
che si allega a questo atto con la lettera "C";

- la polizza assicurativa per responsabilita civile presentata dall'’Appaltatore in
data in conformita alle prescrizioni dellart. 12 del Capitolato
speciale, che si allega a questo atto con la lettera "D";

- il "Protocollo di integrita" di Roma Capitale, approvato con delibera capitolina
n. 40 del 27.2.2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018-2020 approvato con
deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018, che si allega a questo
atto con la lettera "E", e che ’Appaltatore, previa visione e sottoscrizione, dichiara di
conoscere e si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori;

- Uiscrizione nella White List - D.P.C.M. 18 aprile 2013 presentata dall'Appaltatore

in data , che si allega a questo atto con la lettera "F";
- il Codice Etico della Fondazione Bioparco di Roma, che si allega a questo atto
con la lettera "G", e che , previa visione e sottoscrizione, dichiara di conoscere

e si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti/collaboratori.

TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti addivengono alla stipula del presente contratto regolato dai patti e
condizioni che seguono.

ARTICOLO 1 - PREMESSE
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 L'appalto ha per oggetto la gestione di tutti gli aspetti tecnico/operativi inerenti il
prelievo e il trasporto dei rifiuti prodotti o rinvenuti nel Bioparco, comprensivi delle
seguenti prestazioni:

ritiro, carico e trasporto dei rifiuti come specificati nel Disciplinare e nel Capitolato
speciale di gara dalla sede del Bioparco ai centri di recupero/smaltimento, ai fini
dello smaltimento;

coordinamento di tutte le prestazioni oggetto del contratto;

tenere i registri di carico/scarico dei rifiuti del Parco presso la sede della ditta. Verra
rilasciata apposita delega formale;

predisporre, compilare e consegnare il MUD;

controllo della correttezza dei formulari propri e di quelli prodotti da altri compilatori;
consulenza per l'aggiornamento alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti e per quant'altro
utile al miglioramento del servizio di prelievo, smistamento, registrazione e smaltimento;
L’Appaltatore dovra inviare alla Fondazione, a corredo di ogni fattura, copia del registro
rifiuti e ogni altro atto rilevante al dine del controllo sull’attivita effettuata.

Lo smaltimento dei rifiuti € a carico dell’appaltatore. E’ obbligo dell’appaltatore eseguire lo
smaltimento presso impianti, propri o di terzi, autorizzati per ciascuna tipologia di rifiuti
raccolti nel bioparco.

2.2 | luoghi di esecuzione del servizio sono alliinterno del Bioparco di Roma, ubicato nel
Parco di Villa Borghese, in un'area complessiva di circa 17 ettari, con un ingresso principale
per i visitatori e degli ingressi secondari per fornitori ed emergenze.

ARTICOLO 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO
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3.1 Limporto complessivo dell'appalto € di euro ( / ) di cui euro
diceimilacinquecento/00 (10.500,00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al netto
dell’lva, pari a quello indicato in sede di gara dalla Impresa aggiudicataria nella propria
offerta economica. Gli importi offerti in sede di gara sono comprensivi di tutte le
prestazioni connesse al contratto di appalto e dovranno essere mantenuti fissi ed invariati
per tutta la durata contrattuale, indipendentemente da qualsiasi eventualita, salvo nel caso
di estensione o riduzione del contratto. L'Appaltatore, pertanto, non potra vantare diritto
ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

3.2 L'appalto avra la durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del
presente contratto. Il termine di inizio della durata dell'appalto & posto a favore della
Fondazione e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non comporteranno per
I'Appaltatore alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.

L'Amministrazione si riserva la facolta di rinnovare il contratto per un anno successivo alla
scadenza dello stesso. L'eventuale rinnovo verra attuato alle condizioni e secondo quanto
stabilito dalla vigente normativa, e si verifichera, a discrezionale e insindacabile decisione
della Fondazione Bioparco, tenuto conto dei livelli quantitativi e qualitativi raggiunti nel
corso dell'appalto dall'Appaltatore.

3.3 In ogni caso, la durata del contratto in corso di esecuzione potra essere modificata per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016.

In tal caso il contraente sara tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
agli stessi - o piu favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

3.4 La consegna dei servizi verra fatta constare da apposito verbale. In caso di ritardato
inizio del servizio, l'importo contrattuale sara proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO 4 - ORARI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

| servizi oggetto del presente appalto dovranno essere svolti negli orari indicati nell'art. 4
del Capitolato speciale, ovvero dal lunedi al sabato dalle ore 8.00 alle ore 9.30.
Eccezionalmente, esclusivamente per il servizio di prelievo del letame, € permesso,
evitando le aree piu frequentate dai visitatori, protrarre il servizio fino alle ore 10.00.

ARTICOLO 5- MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

| servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel
rispetto di quanto previsto negli atti di gara e nella relazione tecnica presentata
dall’Appaltatore in sede di gara.

| servizi dovranno essere svolti con le modalita descritte nei paragrafi 3,4,5 del Capitolato
speciale, con particolare riferimento al rispetto dei luoghi di produzione e di stoccaggio dei
rifiuti, delle frequenze e degli orari per il prelievo, nonché delle modalita di ritiro
espressamente indicate per ciascuna tipologia di rifiuto da raccogliere. Il prelievo dei rifiuti
deve avvenire nei tempi prescritti dal paragrafo 5 del Capitolato speciale.

L'Appaltatore € tenuto a verificare che tutto il personale impiegato a qualsiasi titolo nello
svolgimento delle attivita rientranti nei servizi oggetto del presente contratto sia provvisto
di: badge personale di identificazione con fotografia, divisa da lavoro riportante il logo
dell’Impresa aggiudicataria e idonea allattivita da svolgere, dispositivi di protezione
individuale minimi indispensabili specificati nel Capitolato speciale.

L'Appaltatore e inoltre tenuto ad impiegare mezzi e attrezzature in perfetta efficienza,
puliti, igienicamente trattati, efficienti e conformi alle vigenti norme in materia di
sicurezza, rumore ed inquinamento, secondo quanto prescritto dal paragrafo 8 del
Capitolato speciale.
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ARTICOLO 6- OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
6.1 L'Appaltatore si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione dei servizi
oggetto dell'appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara nonché
nella relazione tecnica e nell’offerta economica dallo stesso presentate. Fermo restando
quanto previsto nel Capitolato speciale e negli allegati, 'Appaltatore deve adempiere a tutti
gli obblighi di seguito elencati:
-eseguire il servizio nel rispetto degli orari e delle modalita previste negli atti di gara e nella
relazione tecnica;
-garantire l'integrita dei luoghi e delle cose;
-garantire la presenza del proprio personale nei luoghi, nei giorni e negli orari in cui devono
essere svolti i servizi;
-garantire che il proprio personale tenga un comportamento decoroso e civile nei confronti
degli utenti del Parco e rispettoso ed attento nei confronti degli animali;
-ottemperare a tutte le disposizioni prescritte da leggi e regolamenti per la prevenzione
degli infortuni;
-organizzare corsi di formazione o aggiornamento per il proprio personale, con lintento di
aumentare il bagaglio tecnico individuale degli operatori ed il livello di sicurezza in
relazione alle procedure sulla tutela della salute e dagli infortuni;
-garantire l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele
necessarie per garantire la vita e lincolumita del personale impiegato e dei terzi, nonché
ogni azione volta ad evitare danni ai beni pubblici e privati;

osservare le vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni
sul lavoro, la disoccupazione volontaria, linvalidita, la vecchiaia, ecc., nonché le altre
disposizioni che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge
relative alle assunzioni obbligatorie;

predisporre leffettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le
vigenti disposizioni sindacali di categoria;

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale
di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso con gli operai dipendenti;

applicare il contratto e gli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino
alla loro sostituzione: resta inteso che i suddetti obblighi vincolano la Impresa aggiudicataria
anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della
Impresa aggiudicataria e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;
-assumere la responsabilita, nei confronti del Bioparco, dell'osservanza delle norme del
presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini lipotesi del subappalto
ed anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti
dell'Ente;
- ottemperare a tutte le disposizioni prescritte dalla normativa in materia di prelievo,
trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Lo smaltimento dei rifiuti € a carico dell’appaltatore. E’ obbligo dell’appaltatore eseguire lo
smaltimento presso impianti, propri o di terzi, autorizzati per ciascuna tipologia di rifiuti
raccolti nel bioparco. Nel caso in cui i rifiuti siano trasportati in impianti di smaltimento di
proprieta di soggetti terzi, € obbligo dell’appaltatore presentare alla Fondazione le
autorizzazioni degli smaltitori di volta in volta utilizzati in modo che possa verificarne la
validita.
6.2 Sono a carico della Impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con i corrispettivi
contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto del contratto.
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ARTICOLO 7- NORME SULLA SICUREZZA

7.1 L’Appaltatore e tenuto allosservanza delle norme e dei regolamenti in materia di
sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore €& obbligato a dotare il proprio personale di mezzi e strumenti idonei a
garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e deve porre in atto tutti gli
accorgimenti necessari, affinché siano scrupolosamente rispettate le vigenti normative nel
corso dei servizi oggetto del presente contratto, nonché adottare tutti i provvedimenti e le
cautele previste per garantire, nel corso dell'appalto, lincolumita delle persone addette al
servizio, nonché di terzi.

7.2 L’ Appaltatore, entro 30 giorni dall'avvio dell'appalto, € obbligato a:

a) produrre ai sensi dellart. 26 del d.lgs. n. 81/2008 comma 1 lett. a)
autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale relativamente
ai profili di sicurezza sul lavoro, la realizzazione di un sistema organico della prevenzione
costituito almeno dalla presenza di:

un responsabile del servizio prevenzione e protezione;

un medico competente;

un documento di valutazione dei rischi per le attivita tipiche dell'impresa.

b) approntare e fornire alla Fondazione il proprio piano di sicurezza redatto sulla base
del documento di valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro;

c) comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile
del servizio prevenzione e protezione e dei preposti;

d) provvedere alla informazione, formazione ed addestramento, ai sensi degli artt. 36 e
37 del d.lgs. n. 81/2008, degli operatori assegnati allo svolgimento dei servizi presso la
Fondazione, con riferimento al piano della sicurezza e coordinamento luoghi di lavoro, ai
piani operativi e alle modalita di esecuzione delle lavorazioni inerenti l'appalto.

ARTICOLO 8- VARIAZIONI QUANTITATIVE

Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice, 'amministrazione aggiudicatrice, qualora in
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino
a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potra imporre all’appaltatore
’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto; in tal caso ’appaltatore
non potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La gestione del presente contratto € affidata al Direttore della esecuzione del contratto. La
Fondazione Bioparco puo, in ogni tempo, provvedere alla sostituzione del Direttore
dell'esecuzione del contratto, mediante comunicazione scritta da inviarsi via pec e/o
raccomandata con ricevuta di ritorno all’Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al
controllo dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto da
parte dell'Appaltatore, verificando che le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite
in conformita dei documenti presentati e degli impegni contrattuali assunti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attivita che si rendano opportune
per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati. Il Direttore dell'esecuzione del
contratto redigera apposito verbale di avvio dellesecuzione del contratto stesso in
contraddittorio con U'Appaltatore, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. n. 207/2010.

Il Direttore dell’esecuzione procede alla verifica di conformita, ai sensi dell’art. 102 del
d.lgs. 50/2016, all’esito positivo della quale e rilasciato il relativo certificato.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
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10.1 L'Appaltatore e obbligato, essendone esclusivamente responsabile, escludendosi ogni
diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti della Fondazione, all'osservanza di tutte le
norme e prescrizioni dettate dai contratti collettivi, leggi e regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori dipendenti,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto e nel corso dello
svolgimento dell'appalto.

10.2 L'Appaltatore svolge il servizio in piena autonomia organizzativa, sotto la propria ed
esclusiva responsabilita, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilita opera sia
nei confronti dei propri addetti che nei confronti della Fondazione e dei terzi. L'Appaltatore,
pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle
persone e delle cose comunque interessate dalle attivita appaltate ed e responsabile
penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone
e alle cose durante lo svolgimento delle attivita oggetto del presente appalto.
L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato
e/o derivanti dal Contratto, solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilita in caso di
infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Fondazione stessa,
dell'’Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in
occasione dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, U’Appaltatore dichiara di aver prontamente stipulato la polizza di cui all’art. 12
del Capitolato speciale con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del
presente appalto. Tale polizza prevede l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni
azione di rivalsa nei confronti della Fondazione, nonché, in deroga a quanto previsto dagli
artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinunzia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o
eccezione nei confronti della Fondazione, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o
reticenti.

ARTICOLO 11- RESPONSABILITA' PER DANNI

11.1 L'Appaltatore, fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente, ove sia
possibile, dovra in ogni caso provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o
sostituzione di quanto danneggiato, per fatto imputabile all'appaltatrice. Il controllo circa la
buona realizzazione delle riparazioni e/o sostituzioni di cui al comma precedente sara
effettuato dalla Fondazione, tramite il proprio referente, in contraddittorio con il
responsabile dell’Appaltatore.

11.2 Qualora 'Appaltatore sospendesse arbitrariamente i servizi aggiudicati, la Fondazione
avra piena facolta, nei giorni di sospensione, di far eseguire a terzi il servizio stesso nel
modo che riterra piu opportuno, addebitando all'Appaltatore la spesa relativa, salva ogni
altra ragione od azione conseguente.

11.3 In caso di sciopero del personale addetto all'appalto, proclamato dalle organizzazioni
sindacali e in relazione ad altre cause di forza maggiore previamente invocate
dall'Appaltatore, la Fondazione operera, sul corrispettivo dovuto, le trattenute per l'importo
corrispondente alle ore, o frazioni di ore di servizio non prestato.

ARTICOLO 12- NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

12.1 L'esecuzione delle attivita e delle prestazioni oggetto del presente appalto € regolata,
in via graduata:

a) dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale
di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;

b) dalle disposizioni degli atti di gara (Bando, Disciplinare, Capitolato speciale) e dei
relativi allegati;

c) da quanto previsto nella relazione tecnica e nell’offerta economica presentate
dall'Appaltatore in sede di gara;

Pag.6di 14



d) da tutte le disposizioni vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle
altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole
contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;

e) dal protocollo di integrita di Roma Capitale.

12.2 Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate
per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che
entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, 'Appaltatore
rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte allincremento del corrispettivo
pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto
contrattuale.

ARTICOLO 13- SUBAFFIDAMENTI

13.1 E' ammesso il subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., al quale espressamente si rinvia.

La quota subappaltabile non puo comunque essere superiore al 30% dell'importo complessivo
del contratto. L'affidamento in subappalto e sottoposto alle condizioni di cui al comma 4
dell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o le parti di servizio che
intendono subappaltare; qualora tale indicazione non venga fornita, ovvero venga fornita in
modo generico, nessuna autorizzazione di subappalto potra essere concessa all'Appaltatore;
b) che U’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso lEnte
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con
limpresa alla quale é affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata,
in caso di raggruppamento temporaneo, rete di imprese o consorzio, da ciascuna delle
imprese partecipanti); il suddetto contratto di subappalto deve contenere esplicitamente
l'accettazione, da parte del subappaltatore, di tutti gli impegni specificati nella relazione
tecnica e in offerta dallAppaltatore relativamente alle parti di servizio subappaltato e di
tutte le condizioni del Capitolato speciale;

c) che U’Appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
Fondazione, trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso, da parte del
subappaltatore, dei requisiti di idoneita professionale, di capacita economico-finanziaria e
tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.
67 del d.lgs. n. 159/2011.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Fondazione. L'autorizzazione &
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine senza che la
Fondazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. L'Appaltatore resta in
ogni caso responsabile nei confronti della Fondazione committente per l'esecuzione delle
prestazioni oggetto di  subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei servizi subappaltati.

13.2 E’ fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora
l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché
siano variati i requisiti di cui al precedente comma 13.1 lettera c).

13.3 La Fondazione provvedera a corrispondere direttamente all'’Appaltatore l'importo delle
prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori.
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13.4 L' Appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13.5 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di
ulteriore subappalto. Quanto previsto dal presente contratto per l'Appaltatore, in materia di
verifiche e controlli, riservatezza ed obblighi nei confronti del personale dipendente, si
applica anche nei confronti dell'eventuale subappaltatore.

13.6 L'Appaltatore comunica alla Fondazione, prima delliinizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, limporto del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati. Sono, altresi, comunicate alla Fondazione eventuali modifiche a tali informazioni
avvenute nel corso del sub-contratto.

ARTICOLO 14- CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO

14.1 L’appalto & contabilizzato a corpo. Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo
spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione delle attivita oggetto
dell'appalto per il quale e risultato aggiudicatario, € pari a quanto dallo stesso indicato
nell'offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel
presente Contratto. Il predetto corrispettivo sara considerato fisso ed invariabile, nonché
sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento
delle modalita e delle prescrizioni del Capitolato speciale, del Contratto e, comunque, di
quelle concordate con la Fondazione, fermi restando - ove compatibili e/o migliorativi per
la Fondazione - gli impegni assunti dall’Appaltatore con la presentazione dell'offerta in sede
di gara.

14.2 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'’Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e
dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero
emanate dalle competenti autorita, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale
corrispettivo sara comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata
dall'Appaltatore in ragione del presente appalto.

14.3 L'Appaltatore dovra emettere, ogni fine mese, regolare fattura elettronica per un
importo pari alla rata mensile di euro , salva l'eventuale applicazione di
penali in compensazione.

L'esecuzione di eventuali servizi resi in modo straordinario, preventivamente concordati e
commissionati dalla Fondazione, sara oggetto di separata fatturazione. Tutte le fatture, da
inviarsi al Fondazione via pec indicando il codice univoco , dovranno
riportare il codice CIG di riferimento della gara e le coordinate IBAN dell'Appaltatore.

Il pagamento delle fatture accettate avra luogo entro 90 (novanta) giorni, fine mese,
consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Fondazione Bioparco,
mediante bonifico bancario da disporre presso listituto bancario e sul conto corrente
dedicato indicato dall'Appaltatore, o mediante altro strumento di pagamento idoneo a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni relative alla commessa, conformemente a
quanto stabilito dalla legge 136/2010 e dal successivo art. 15.

Il pagamento verra effettuato dalla Fondazione, previa acquisizione del D.U.R.C e all'esito
favorevole delle necessarie verifiche in ordine alla regolarita contributiva e retributiva
dell'Appaltatore.

14.4 In ogni caso, ai sensi dell’art 30 comma 5 bis del d.lgs. 50/2016, sullimporto netto
progressivo delle prestazioni € operata da parte della Fondazione una ritenuta dello 0,50 %;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformita, previo rilascio
del documento unico di regolarita contributiva.

14.5 L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilita, dovra rendere
tempestivamente note alla Fondazione le eventuali variazioni delle modalita di accredito di

Pag.8di 14



cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei
modi di legge, I'Appaltatore non potra sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei
pagamenti gia effettuati.

ARTICOLO 15- TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” Appaltatore, il subappaltatore e il
subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata
legge al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto in
oggetto.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere
registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste
Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice
identificativo di gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituira causa di risoluzione del
contratto. A tal fine U'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a
comunicare alla Fondazione Bioparco, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati
entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti gia esistenti, all'atto
della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso
termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello
specifico 'Appaltatore € tenuto a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, prima
della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla
medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La Fondazione verifichera che negli eventuali contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i
subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullita assoluta,
un‘apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilita dei
flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la Fondazione provvedera a tale
controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione. Al fine di mettere la Fondazione in
condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dallart. 3
comma 9 della legge n. 136/2010, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale
rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare allo stesso tutti i
rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della legge n. 136/2010
costituira titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni
contemplate dall'art. 6 della legge medesima.

ARTICOLO 16 - VERIFICHE E CONTROLLI

16.1 La Fondazione si riserva, con ampia ed insindacabile facolta e senza che limprese
appaltatrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta
osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato speciale e nel presente
Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualita. Qualora, a seguito dei
controlli dovessero risultare aspetti di non conformita al Capitolato speciale e/o al
Contratto, 'Appaltatore dovra provvedere ad eliminare le non conformita rilevate entro il
termine indicato dalla Fondazione.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Fondazione si riserva la facolta
di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sara calcolato sulla base di quanto
indicato nel successivo articolo.
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16.2 La Fondazione si riserva inoltre la facolta di effettuare controlli e attivita di
monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza
che a cio sia opponibile alcunché da parte dellAppaltatore. La Fondazione potra
sospendere, ferma restando lapplicazione delle penali, il pagamento all'’Appaltatore,
qualora siano accertati inadempimenti nell'esecuzione del contratto e cio fintanto che
limpresa non adempia agli obblighi contrattuali. La sospensione non potra avere durata
superiore a tre mesi decorrenti dalla notifica dell'inadempimento allimpresa ed € preceduta
da "fermo amministrativo” disposto con provvedimento del competente organo.

Decorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa abbia adempiuto gli obblighi contrattuali, la
Fondazione avra facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

16.3 La Fondazione inoltre procedera alla verifica di conformita, ai sensi dell’art. 102 del
d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 17- INADEMPIMENTI E PENALI

17.1 Le attivita oggetto del presente Contratto devono essere pienamente e correttamente
eseguite a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e nel rigoroso rispetto della
tempistica e delle modalita previste negli atti di gara, nella relazione tecnica e nell’offerta
economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara. Decorsa inutilmente la suddetta data
senza che i servizi abbiano avuto inizio, per ogni giorno di ritardo, non dipendente da cause
imputabili alla Fondazione, sara dovuta una penale giornaliera di euro 200,00 (duecento).
17.2 Nel caso di mancato espletamento dei servizi negli orari richiesti, Appaltatore &
tenuto al pagamento di una penale di euro 100,00 (cento) per ora o frazione di essa.

17.3 Nel caso in cui 'Appaltatore non provveda alla sostituzione del personale non idoneo o
di non gradimento alla Fondazione € applicata una penale di Euro 200,00 (duecento) per
ogni giorno di mancata sostituzione.

17.4 Nel caso in cui ci sia un atteggiamento sgarbato o poco attento nei confronti del
pubblico in seguito a segnalazioni verbali o lettere di protesta, ovvero qualora il personale
della Fondazione rilevi un atteggiamento poco rispettoso nei confronti degli animali, sara
applicata una penale di Euro 200,00 (duecento).

17.5 Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo
del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole
ritardo  delllmpresa appaltatrice ecceda il suddetto limite, la Fondazione avra
l'insindacabile facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art.
1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno dalla stessa
subito.

17.6 Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni
contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute negli
atti di gara, nel Capitolato e nel presente Contratto, nonché- ove compatibili e/o
migliorative per la Fondazione- nella relazione tecnica e nell’offerta presentate
dall'Appaltatore in sede di gara.

17.7 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle
penali possono essere contestati dalla Fondazione all'Appaltatore mediante e-mail e/o fax.
In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalita, le proprie deduzioni
alla Fondazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di
ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ragionevoli, ad insindacabile
giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la
Fondazione stessa potra applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere
dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

17.8 La Fondazione potra compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui
sopra con quanto dovuto all'’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della
cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di
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diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di escussione della
cauzione definitiva prestata, |'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione
entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della
relativa richiesta da parte della Fondazione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di
cui sopra non esonera in nessun caso l'Appaltatore dalladempimento dell'obbligazione per la
quale si e reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima
penale. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il
diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 18 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

Qualora ’Appaltatore, che durante l'esecuzione del contratto, dia motivo a piu rilievi per
negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, puo essere soggetto
a diffida e/o a richiami, che la Fondazione potra inoltrare anche via mail, e senza
pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dall'Ufficio Competente della
Fondazione. Per lipotesi in cui siano state comminate due o piu diffide o richiami, la
Fondazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 19 - CONDIZIONE RISOLUTIVA

Atteso il decorso dei termini di legge, il presente contratto € stipulato nelle more del
rilascio da parte della Prefettura competente dell'informativa ex art. 84 del d.lgs. 159/2011
attestante linesistenza di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa.

Al riguardo l'accredito alla Banca Dati Nazionale Antimafia € stato richiesto dalla Fondazione
Bioparco in data , ed e stato acquisito documento della Prefettura di Roma
attestante l'iscrizione della alla White List.

Il presente contratto, pertanto, € sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio di
informazione antimafia attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di
infiltrazione mafiosa. In tale evenienza il contratto sara risoluto di diritto mediante
semplice comunicazione con raccomandata a/r o PEC.

ARTICOLO 20- RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre ai casi espressamente previsti nel presente contratto e dall’art. 108 del d.lgs.
50/2016, la Fondazione potra risolvere di diritto il contratto di appalto, ai sensi dell'articolo
1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con
raccomandata a/r, nei seguenti casi:

a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente
contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti
obblighi ed oneri;

b) accertata violazione del contenuto del Codice Etico di cui all’Allegato G;

C) reiterata inosservanza dei contenuti della relazione tecnica e dell’offerta presentata
in sede di gara;

d) dopo dieci contestazioni scritte, a causa di irregolarita di qualsivoglia natura
nell'espletamento dell'appalto;

e) accertamento di false dichiarazioni emerse dopo la sottoscrizione del contratto;

f) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro 'Appaltatore , ai

sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure
concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la
ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui
venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale
entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
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g) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attivita oggetto
dell'appalto, anche se conseguente all'esistenza di controversie con la Fondazione Bioparco;
h) mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché gravi violazioni degli obblighi
assicurativi e previdenziali, e in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei
lavoratori;

i) affidamento di attivita in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente
contratto, ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente contratto,
oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento,
in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;

1) mancata copertura assicurativa;

m) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa
entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa
richiesta da parte della Fondazione Bioparco;

n) reiterato inadempimento alle obbligazioni previste dal presente contratto,
relativamente alle qualifiche, esperienza e formazione del personale richiesto per
l'appalto;

0) qualora l'importo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale,
o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato piu di una volta;

pP) violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e
successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione puo recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell’art. 109
d.lgs. 50/2016 e degli artt. 1373 e 1671 del codice civile.

In particolare, sussiste una giusta causa di recesso ad nutum qualora:

a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o 'Amministratore Delegato o il
Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto

- sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti contro
la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,

- ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;

b) per motivi di interesse pubblico, fermo restando in tal caso il diritto dell'/Appaltatore
alla restituzione della cauzione definitiva ed al pagamento di quanto spettante sino a quel
momento.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla
Fondazione Bioparco.

In caso di risoluzione o di recesso della Fondazione Bioparco, l'Appaltatore ha diritto ai
corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte sino a quel
momento, secondo i corrispettivi e le modalita di fatturazione e pagamento previsti nel
presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa
anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/0 indennizzo e/o rimborso delle
spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ARTICOLO 21- ESECUZIONE IN DANNO

21.1 Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto
del contratto con le modalita ed entro i termini previsti, la Fondazione potra affidare ad
altra ditta senza alcuna formalita lesecuzione totale o parziale di quanto omesso
dall’Appaltatore stesso.

21.2 Qualora il contratto venga risolto, la Fondazione si riserva la facolta di affidare a terzi
la parte ancora da svolgere dell'appalto, in danno dell'Appaltatore inadempiente.
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L'affidamento dei servizi a terzi viene notificato all'Appaltatore, con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, con la specificazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi
affidati e dei relativi importi. Restano a carico dell’Appaltatore le spese ulteriormente
sostenute dalla Fondazione rispetto a quanto previsto in contratto risolto.

La Fondazione ha facolta di prelevare tali somme dalla cauzione e, nel caso di sua
insufficienza, da eventuali crediti maturati dall'Appaltatore, previo fermo amministrativo
del corrispettivo dovuto all'impresa.

ARTICOLO 22- CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi
titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullita del contratto medesimo.
L'appaltatore puo cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, nei limiti di
quanto stabilito dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e a condizione che la Fondazione Bioparco
accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in
qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo,
la Fondazione avra la facolta di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto,
nonché di incamerare la cauzione e/o di applicare la eventuale penale equivalente, fermo
restando il diritto della stessa Fondazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno
subito.

ARTICOLO 23- MODIFICHE RAGIONE SOCIALE E ASSETTI SOCIETARI

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell’Appaltatore
devono essere prontamente comunicate alla Fondazione.

La comunicazione dovra essere corredata da copia autentica dell'atto notarile con il quale la
variazione € stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo
soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il
legale rappresentante dell'impresa dovranno trasmettere apposita dichiarazione contenente
quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, la Fondazione continuera
a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova
intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ARTICOLO 24- COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore, riguardante l'esecuzione del presente
appalto, deve essere inviata al seguente recapito: Fondazione Bioparco, viale del Giardino
Zoologico, n" 20, 00197 Roma o all’indirizzo pec dir.affarigeneralibioparco@pec.it. Salvo
quanto disposto in altre parti del presente contratto, tutte le comunicazioni scritte tra
l'Appaltatore e la Fondazione, riguardanti lo svolgimento delle attivita oggetto dell'appalto,
possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax
0 e-mail, pec, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

ARTICOLO 25- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito allinterpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per
qualunque causa del presente contratto, le Parti, previo tentativo di accordo bonario,
dichiarano e scelgono sin d'ora la competenza esclusiva del Foro di Roma.

ARTICOLO 26- SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Sono a carico dell’Appaltatore le spese derivanti dalla redazione e dalla stipula del presente
contratto di appalto, nonché le eventuali spese di registrazione e di bollo del contratto.
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Sono altresi a carico dell'appaltatore, nella misura di legge, le spese di pubblicazione degli
atti di gara.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese suddette entro e non oltre 15
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la Fondazione avra il diritto di trattenere
le somme dovuta dall'impresa, in sede di primo pagamento dell'utile relativo al contratto,
aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

L'appaltatore €& tenuto a trasmettere alla Fondazione Bioparco, a mezzo di lettera
raccomandata ed entro 20 giorni dal verificarsi dellevento, ogni modificazione
intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per le
verifiche del sussistere dei requisiti di capacita previsti dalla legge.

In allegato:

A) Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato speciale e relativi allegati;

B) Relazione tecnica, offerta economica, documentazione e dichiarazioni integrative
presentate da in sede di gara;

C) Cauzione definitiva presentata da in data ;

D) Polizza assicurativa per responsabilita civile presentata da in data
in conformita alle prescrizioni dell'art. 12 del Capitolato speciale, che
si allega a questo atto con la lettera "D";

E) "Protocollo di integrita” di Roma Capitale, approvato con delibera capitolina n. 40
del 27.2.2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018-2020 approvato con deliberazione della
Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018, che , Pprevia visione e
sottoscrizione, dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri
dipendenti/collaboratori;

F) Iscrizione nella White List - D.P.C.M. 18 aprile 2013 presentata da in data

)

G) Codice Etico della Fondazione Bioparco di Roma che , previa visione e
sottoscrizione, dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri
dipendenti/collaboratori.

Roma,

Il Presidente

Fondazione Bioparco di Roma Il Rappresentante Legale
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